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I. Általános információk

1. Az ajánlat összeállításával kapcsolatos további követelmények

· Az ajánlatban szereplő nyilatkozatokat olyan személynek kell aláírnia, aki a cégnyilvántartás szerint képviseleti joggal rendelkezik, vagy a képviseletre jogosult által cégszerűen aláírt meghatalmazással. Csatolni kell továbbá az ajánlatban nyilatkozatot aláíró vagy erre meghatalmazást adó képviseletre jogosult hiteles aláírási címpéldányának, vagy ügyvéd által ellenjegyzet aláírásmintájának egyszerű másolatát.
· Az ajánlatban nyilatkozni kell arról, hogy ajánlattevő szerepel a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara által vezetett építőipari kivitelezők listáján és meg kell adni ennek internetes elérési útvonalát.
· Amennyiben közös ajánlattevők nyújtanak be ajánlatot, az ajánlatban csatolni kell a konzorciumi megállapodást, amely tartalmazza, hogy melyik ajánlattevő melyik ajánlati elemeket fogja megvalósítani. A megállapodásnak tartalmaznia kell a felek nyilatkozatát, hogy mindegyik közös ajánlattevő egyetemleges felelősséget vállal a teljes szerződés megvalósításáért.
· Az ajánlatban meg kell jelölni a közbeszerzésnek azokat a részeit, amelyek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni és a részeknél meg kell nevezni az ezekhez igénybe venni kívánt alvállalkozók nevét, székhelyét, amelyek az ajánlat benyújtásakor már ismertek.
· Az ajánlatban nyilatkozni kell arról, hogy ajánlattevő cégadatai tekintetében van-e folyamatban az illetékes cégbíróságon el nem bírált változásbejegyzési eljárás. Amennyiben igen, be kell csatolni a változásokat tartalmazó okirat másolatát.


2. Az értékelési szempontok alapján kiosztható pontszámok alsó és felső határa, az értékelés módszere, az eljárás eredményének megállapítása:

Az ajánlattételi felhívás 9. pontjában megadott értékelési szempontok alapján kiosztható pontszámok:
· A kötelezőnél rövidebb vállalt teljesítési határidő (előteljesítési idő napokban megadva):
Minimális pontszám 1 maximális pontszám 100 – Súlyszám: 50
A Felolvasólapon és az Ajánlati nyilatkozatban dátum szerint (év, hónap, nap) meg kell adni azt a határidőt, amelyre ajánlattevő vállalja a szerződés teljesítését a 4. pontban foglaltak szerint. A Felolvasólapon ezen kívül meg kell adni, hogy a vállalt teljesítési határidő hány nappal rövidebb (előteljesítési napok száma) a kötelező teljesítési határidőtől (2017. augusztus 31.). A napok számát a két dátumból megadott határnap különbözete adja (pl.: augusztus 31 – augusztus 21 között 10 nap, augusztus 31 – augusztus 01 között 30 nap a különbözet)
Az értékelés módszere:
Ajánlatkérő a Közbeszerzési Hatóság útmutatója az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén alkalmazható módszerekről és az ajánlatok elbírálásáról (KÉ 2012. évi 61. szám; 2012. június 1.) III/A/1.ba) pontja szerinti relatív értékelési módszert, a „egyenes arányosítás” módszerét alkalmazza.

Az Ajánlatkérő által megajánlott a leghosszabb előteljesítési időhöz viszonyítva fog pontot kapni az adott ajánlat. Ennek megfelelően a leghosszabb előteljesítési időt tartalmazó ajánlat a maximum 100 pontot kapja, a többi ajánlattevő pontszáma pedig a következő képlet alapján kerül meghatározásra:

	
P=
	A vizsgált
A legjobb 
	 x (Pmax - Pmin) + Pmin


ahol P = kiosztott pontszám
  Pmax = adható maximális pontszám
  Pmin = adható minimális pontszám
 A = ajánlatban vállalt előteljesítési napok száma

Az így kapott pontszámok az előteljesítési napok súlyszámával felszorzásra kerülnek. Amennyiben a részpontszámok értékelésekor törtszám keletkezik, úgy 2 tizedes jegyig történik a kerekítés.
Ajánlatkérő előírja, hogy az előteljesítési napok tekintetében a minimum megajánlás 0 nap, amelyre a minimális 1 pont kerül kiosztásra. Az értékelésre kerülő legjobb ajánlat 30 nap lehet. Az előteljesítési napokra, akkor is a maximális 100 pont kerül kiosztásra, ha a legjobb ajánlat 30 napnál több. A kötelező teljesítési határidőtől későbbi megajánlás esetében az ajánlat érvénytelen. 

· Egyösszegű nettó ajánlati ár (Ft, pozitív egész számban megadva):
Minimális pontszám 1 maximális pontszám 100 – Súlyszám: 50
Az értékelés módszere:
A Közbeszerzési Hatóság útmutatója az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén alkalmazható módszerekről és az ajánlatok elbírálásáról (KÉ, 2012. évi 61. szám; 2012. június 1.) III/A/1.bb) pontja szerinti relatív értékelési módszer, az „fordított arányosítás” módszere.

A megajánlott legalacsonyabb ajánlati árhoz viszonyítva fog pontot kapni az adott ajánlat. Ennek megfelelően legalacsonyabb ajánlati árat tartalmazó ajánlat a maximum 100 pontot kapja, a többi ajánlattevő pontszáma pedig a következő képlet alapján kerül meghatározásra:

	
P=
	A legalacsonyabb
A vizsgált
	 x (Pmax - Pmin) + Pmin


ahol P = kiosztott pontszám
  Pmax = adható maximális pontszám
  Pmin = adható minimális pontszám
 A = ajánlatban vállalt előteljesítési napok száma

Az így kapott pontszámok az összesített nettó ajánlati ár súlyszámával felszorzásra kerülnek. Amennyiben a részpontszámok értékelésekor törtszám keletkezik, úgy 2 tizedes jegyig történik a kerekítés.


A Felolvasólapon az ajánlati árat a matematikai kerekítés szabályainak megfelelően pozitív egész számban kell megadni.

Összesítés:
Amennyiben a részpontszámok értékelésekor törtszám keletkezik, úgy két tizedes jegyig történik a kerekítés.
A részszempontok pontszámai megszorzásra kerülnek a részszempont ajánlati felhívásban megadott súlyszámával és ezek a súlyozott pontszámok kerülnek összeadásra.
Az így kapott eredmény adja az ajánlat pontértékét. A nyertes a legmagasabb pontértéket elérő ajánlattevő lesz.



II. Műszaki leírás

ÉPÍTÉSZETI MŰSZAKI LEÍRÁS
Döge- külterület- 05/19 hrsz- ú ingatlanon építendő
Lovarda rendeltetésű épület
építési engedélyezési terve

ELŐZMÉNYEK
Bertók Béla, mint a AMEKO LOVASSPORT ÉS SZABADIDŐ Sport Egyesület (4495 Döge, Kossuth utca 278.) elnöke, felkérte az FM Stat Kft- t, hogy a 4495 Döge- külterület- 05/19 hrsz-ú ingatlanra lovarda rendeltetésű épület, építési engedélyes terv elkészítésére. 
Az építmény kiszolgálásához szükséges parkoló az ingatlanon biztosítható lesz, a helyszínrajznak megfelelően.
A külső területek kialakítása szórt burkolatokkal, növényzettel megoldott.

A tervet egyeztettük az építtetővel.

TERVEZÉSI PROGRAM:
A Kormány 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 16. § alapján:

Döge- külterület- 05/19 hrsz-ú ingatlanra lovarda rendeltetésű épület, építési engedélyes terv elkészítése volt a tervezési feladat. 

A földterület Döge közigazgatási területén, külterületén helyezkedik el. 
A földterület nagysága: 29.900 m2.

Az ingatlan előtt földút található. A környező ingatlanokon mezőgazdasági művelés folyik, valamint családi lakóházak találhatóak, melléképületekkel.

Az építés telek már korábban kialakításra került. Az ingatlan idegen tulajdonban van, az ingatlan tulajdonosa hozzájárult az építési engedély kiadásához.

Az érvényben lévő települési rendezési terv az ingatlant Ktu jelű, - „Lovas turisztikai terület (Ktu 29559) építési övezetbe sorolja, ahol ’2’ – beépítés mód, szabadon álló, ’9’ – legkisebb teleknagyság, 10.000 m2, ’5’ – beépítés max. 30%, ’5’ – legkisebb zöldfelület 50%,’9’ – építménymagasság, 9,00 m.

Az ingatlanon építmény, épület nem található.

A kivitelezés során egy lovarda rendeltetésű épület kerül kialakításra. összesen 2.814,92 m2, hasznos alapterülettel jön létre: 
Az építmény kiszolgálásához szükséges parkolók az ingatlanon biztosítható lesz a megtervezett parkolók megépítésével. Megközelítése az Önkormányzat kezelésében lévő földútról történik, melynek közúti csatlakozása már kiépített.

Az épület közművel való ellátása:
· elektromos: - nem kerül kiépítésre,
· ivóvíz: - nem kerül kiépítésre,
· szennyvíz: - nem kerül kiépítésre,

Az épület karakterével, külső megjelenésével a környezetéhez illeszkedik azzal élhető közeget alkot.

Az ingatlan azon része, ahol az épület helyezkedik el, közel sík területen fekszik. 

Az épület alapvető funkciója a lovakkal végzett sporttevékenység gyakorlása. Az épületben a lótartási, ápolási és takarmányozási rendeltetésű helyiségek nem kerülnek kialakításra, mivel az a szomszédos ingatlanon, ahol az istállók kialakításra kerültek, biztosított. Dolgozói egészségvédelem, szociális ellátás: a dolgozók részéra szociális ellátás (öltöző, mosó, WC) a műszak létszámának megfelelően biztosított, a szomszédos ingatlanon. Kijelölt dohányzóhely a keleti oldalon biztosított.

A telephely kerítéssel, körülhatárolásra került.

A dolgozók részére szociális blokk korábban kialakításra kerül.

Alapvető szerkezeti kialakítás: beton pontalap, acél oszlopos, könnyűszerkezetes, burkolattal, a terveknek megfelelően. 

A nagy felületű déli tetőfelület alkalmas napelem telepítésére, ezzel adott a megújuló energiaforrásból származó energia hasznosításának lehetősége.

A tervezés folyamán előkészítő dokumentációt, tanulmánytervet nem kellett készíteni.

Az építtető a jogszabályok által előírt követelményektől, élettartami igényektől szigorúbb követelményt nem határozott meg.

A megrendelő költségkeretet nem határozott meg, a tervezés folyamán a folyamatos egyeztetések révén alakult ki az anyag használat és az építészeti kialakítás. 

A Településrendezési Terv és Helyi Építési Szabályzat az ingatlant Lovas turisztikai terület (Ktu) övezeti besorolásba tartozik.

Az OTÉK 50. § (1) bekezdése alapján az épület:
· nem akadályozza a szomszédos ingatlanok és építmények, önálló rendeltetési egységek rendeltetésszerű és biztonságos használhatóságát
· méreteivel, elhelyezkedésével és építészeti kialakításával illeszkedik a környezetbe
· nem korlátozza a szomszédos telkek beépíthetőségét
· nem károsítja a szomszédos beépítést és annak építészeti jellegzetességeit
· lehetővé teszi az egyes építészeti értékek megóvását
· az építmény formájával a településkép előnyére válik, esztétikus

ÉPÍTÉSZETI KONCEPCIÓ:
Konkrét tervezési programnak megfelelően az előzetes elvárásoknak és majdan a későbbiekben megfogalmazott tervezési szempontoknak megfelelően alakítottam ki a tömeget. Az épülettel szemben támasztott elvárásoknak megfelelően a tömegformálás és a megjelenés a környezetéhez illeszkedő külső megjelenést ad. Az épület a környező épületek utcafronti homlokzati síkjaival egybevág, külső megjelenésének köszönhetően mégis egyedi. 

Tervfajták:
Jelen tervdokumentáció építési engedélyezési tervdokumentáció.
A kivitelezés esetén, a jogszabályoknak megfelelően a kivitelezés megkezdéséig építtető megrendeli a kivitelei tervdokumentáció elkészítését is, amihez építészet, statikai, épületvillamos tartozik kiviteli terv méretarányban és tartalommal.

A tervezés során az OTÉK 50.§ (2) és (3) bekezdésében foglaltak betartásra kerültek.
Ennek megfelelően:

[bookmark: pr509]50. § (2) Az (1) bekezdésben foglaltakon túlmenően építményt és annak részeit a rendeltetési céljának megfelelően, és a helyszíni adottságok figyelembevételével kell megvalósítani úgy, hogy az
[bookmark: pr510]a) ne akadályozza a szomszédos ingatlanok és építmények, önálló rendeltetési egységek rendeltetésszerű és biztonságos használhatóságát,
[bookmark: pr511]b) méreteivel, elhelyezésével, építészeti kialakításával illeszkedjen a környezet és a környező beépítés adottságaihoz,
[bookmark: pr512]c) ne korlátozza a szomszédos telkek beépítését,
[bookmark: pr513]d) ne károsítsa a szomszédos beépítést és annak építészeti jellegzetességeit,
[bookmark: pr514]e) tegye lehetővé az építészeti örökség és az építészeti értékek megóvását,
[bookmark: pr515]f) építmény elhelyezési módja, beépítési magassága, homlokzata, tetőzete és azok kialakítása tegye lehetővé a településkép és a környezet előnyösebb kialakítását, a táj és településkép értékeinek érvényesülését,
[bookmark: pr516]g) építészeti megoldásával járuljon hozzá a táj- és a településkép esztétikus alakításához.
[bookmark: pr517]
(3) Az építménynek meg kell felelnie a rendeltetési célja szerint
[bookmark: pr518]a) az állékonyság és a mechanikai szilárdság,
[bookmark: pr519]b) a tűzbiztonság,
[bookmark: pr520]c) a higiénia, az egészség- és a környezetvédelem,
[bookmark: pr521]d) a biztonságos használat és akadálymentesség,
[bookmark: pr522]e) a zaj és rezgés elleni védelem,
[bookmark: pr523]f) az energiatakarékosság és hővédelem,
[bookmark: pr524]g) az élet- és vagyonvédelem, valamint
[bookmark: pr525]h) a természeti erőforrások fenntartható használata
[bookmark: pr526]alapvető követelményeinek, és a tervezési programban részletezett elvárásoknak.
	


	
	igen/nem

	1. Az általam tervezett építészeti-műszaki megoldás megfelel a vonatkozó jogszabályoknak, általános érvényű és eseti előírásoknak, így különösen a környezetvédelmi előírásoknak, a statikai, az életvédelmi és az égéstermék-elvezetőkre vonatkozó követelményeknek.
	igen

	2. Az égéstermék-elvezetőkre vonatkozó követelmények teljesítésének módja tárgyában egyeztetettem az érintett kéményseprő-ipari közszolgáltatóval.
	igen

	3. A jogszabályokban meghatározottaktól eltérés engedélyezése szükséges. (ha igen, azt a műszaki leírásban ismertetem)
	nem

	4. A vonatkozó nemzeti szabványtól eltérő műszaki megoldást alkalmaztam, a szerkezet, eljárás vagy számítási módszer a szabványossal legalább egyenértékű. (az eltérő műszaki megoldást a tervdokumentációban ismertetem)
	nem

	5. Az adott tervezési feladatra azonos módszert alkalmaztam a hatások (terhek) és az ellenállások (teherbírás) megállapítására és azt a tervezés során teljes körűen alkalmaztam.
	igen

	6. Az építmény tervezésekor alkalmazott műszaki megoldás az Étv. 31. § (2) bekezdés c)-h) pontjában meghatározott követelményeknek megfelel. 
	igen

	7. Az általam tervezett építészeti-műszaki dokumentációt egyeztettem, annak tartalmát, illetve a követelmények teljesítésének módját a műszaki leírásban ismertettem, illetve igazoltam.
	· az érdekelt közmű-szolgáltatóval
	nem

	8. 
	· a kéményseprő-ipari közszolgáltatóval
	nem

	9. 
	· az érdekelt szakhatóságokkal,
	igen

	10. 
	· az érintett útkezelővel
	nem

	11. A jogszabályban meghatározott esetekben a betervezett építési célú termékekre vonatkozó jóváhagyott műszaki specifikáció típusa és száma: Kereskedelemben kapható I. osztályú minősített termék
	igen

	12. Az építési, bontási tevékenységgel érintett építmény tartalmaz azbesztet.
	nem

	13. Az általam tervezett épület megfelel az épületenergetikai követelményeknek. Az ezt igazoló energetikai számítást a külön jogszabályi előírások szerint elkészítettem.
	igen

	14. A környezet meghatározó jellemzőit, védettségi minősítését a műszaki leírásban ismertettem.
	igen

	15. Tervező jogosultságomat a - névjegyzéki besorolási (nyilvántartási) száma feltüntetését is tartalmazó - névjegyzéki bejegyzését megállapító vagy annak megújítását (érvényességét) bizonyító döntés egy másolati példányának csatolásával igazoltam.
	igen



A TELEK ALAPADATAI ÉS A HELYI ÉPÍTÉSI ELŐÍRÁSOK:
Beépítési előírás: 				Lovas turisztikai terület (Ktu)
A telek minimális területe:				10.000 m2
A beépítés jellemző módja: 				szabadon álló
Megengedett legnagyobb beépítettség:			30,0 %
A legkisebb kialakítandó zöldterület:			50,0 %
Megengedett legnagyobb építménymagasság:		9,00 m

A telkek tényleges területe: 				23.218,00 m2 			kialakult
Szabályozással lejegyzésre kerülő telekrész területe:	nem szükséges
Épülettel beépített része:				2.825,48 m2  			megfelel
A beépítés jellemző módja:				Szabadon álló 			megfelel
A telek beépítettsége:					12,17 % < 30,0 % 		megfelel
A tervezett zöldterület:					18.907,11 m2 > 11.609,00 m2  	megfelel
A tervezett zöldterület:					81,43 % > 50,0 % 		megfelel
Számított építménymagasság:				7,25 m < 9,00 m 		megfelel
BEÉPÍTÉS
- Az épület elhelyezése:
Az előkert, oldalkert és hátsókert méreteit a jogszabályok által meghatározott paraméterei be vannak tartva.

Az épület elhelyezését, tömegét és rendeltetését tekintve megfelel az általános, specifikus országos, és helyi építési előírásoknak és az OTÉK követelményeinek.

Az épület elhelyezésénél figyelembe lett annak használata és funkciója, valamint az ingatlan beépítési oldala, határa így a létesítmény a terület közepére kerül elhelyezésre az előírt telepítés figyelembe vételével. Az épület hosszanti tengelye párhuzamos az észak- déli telekhatárral. 
Az épület jellemző pontjainak kitűzése előtt az ingatlan töréspontjait kell kitűzni. Az épület kitűzéséhez szükséges adatokat a helyszínrajz tartalmazza. A -0,10 szint az ingatlan rendezett terep szintje. 
FUNKCIÓ
Lovarda.
ALAPRAJZI ELRENDEZÉS
A tervezett épület földszintes, acélvázas, szabadon álló beépítésű.
A helyiségek padlóburkolata igény és használati szükségesség szerint homok.

Az épület kialakítása során a kényelmes és biztonságos használatot tartottuk szem előtt. Az egymást zavaró funkciók elkülönítettek, megközelítésük is elválasztható. 

A hulladék tárolására, fedett tároló-edényzet szükséges.

METSZETI ELRENDEZÉS
Az épület földszintes beépítésű, vázas szerkezetű. A lefedése egyszerű nyeregtetővel történik.

Az épület padlószintjei:
· a rendezett terepszint				- 0,20 m
· az ingatlan előtt lévő út útkorona szintje		-0,35 m
· földszinti padlóvonal				+0,00 m 
· járdavonal, térbeton				- 0,07 m
· ereszmagasság					+7,00 m
· gerincmagasság					+10,73 m
TÖMEGKÉPZÉS, HOMLOKZATOK
Homlokzati anyagok és szerkezetek
- homlokzat: - Megaprofil 18.333.1000, 0,6 mm lemezvastagságú, RAL 9002,
	- függőeresz- és lefolyócsatornák, bádogozások: RAL 8004 színű lemezből, egyedileg hajlított szögletes függőeresz csatorna, és kör alakú esővíz lefolyó,
	- héjazat: - Megaprofil 45.333.1000, 0,6 mm lemezvastagságú, antikondenzációs, RAL 9002,

Beépített anyagok és szerkezetek
TARTÓSZERKEZETEK (TARTÓSZERKEZETI MŰSZAKI LEÍRÁS)

I. Építészet-tartószerkezete:
- Terület előkészítése (ideiglenes közműcsatlakozások, felvonulás, körbekerítés, favédelem, fakivágás, irtás)
- Alépítményi munkái (földmunka, szivárgó, munkagödör megtámasztás)
- Tartószerkezete (alapozás, függőleges és vízszintes teherhordó szerkezetei)
- Tetőszerkezete és tetőfedése
- Homlokzati térelhatárolása és burkolata
- Padló aljzatai
- Bádogozási munkái
- Épület körüli tereprendezés, járda
II. Épületgépészete (hagyományos energia felhasználással):
Nem kerül kiépítésre.
 III. Elektromos hálózata:
Nem kerül kiépítésre.
IV. Általános Műszaki specifikáció:
Minden anyagnak és kiviteli módnak összhangban kell lennie a hatályos Magyar Szabványokkal. Azokban az esetekben, amelyekben vonatkoztatható Magyar Szabványbeli előírás nincs, az anyagoknak valamely elismert Európai Szabványnak kell megfelelniük, és az ÉMI által minősítettnek kell lenniük, a megrendelő jóváhagyásával.
Minden anyagot és alkotórészt a gyártó utasításával és specifikációval összhangban a Megrendelő rendelkezéseinek megfelelően kell elhelyezni, továbbá megfelelő módon, víztől, fagytól és káros időjárási hatásoktól védve kell tartani. A károsodott vagy hibás anyag nem használható fel a munkák során, hanem eltávolítandó a helyszínről és ép, hibátlan termékekkel helyettesítendő.
A munkák kitűzését a kivitelező fogja elvégezni a helyszínrajzi tervlapnak megfelelően és ő lesz a felelős annak pontosságáért. A kivitelezőnek kell a helyszínrajzi tervlapon feltüntetett adatokat ellenőrizni és lehetőséget kínálni a megrendelőnek a kitűzés ellenőrzésére. Minden munkának elget kell tennie az érvényes Magyar Építési törvényeknek és előírásoknak és a Vállalkozási Alapszabályban, illetve más illetékes Hatóság rendelkezéseiben foglalt szabályozásnak.

- A tervekben a fontosabb beépítendő termékeknél / szerkezeteknél konkrét termék név, vagy az
"azzal egyenértékű" meghatározás szerepel . Minden esetben a beépítéshez a 3 / 2003. ( I.25. )
BM-GKM-KvVM együttes rendelet alapján szükséges : az arra jogosult, akkreditált szervezet által
jóváhagyott és közzétett műszaki dokumentáció, - mely tartalmazza a termékre vonatkozó műszaki
követelményeket és alkalmazási feltételeket, - továbbá a termék megfelelőségének igazolását.

Ez a specifikáció lehet :
	a) Magyar Nemzeti Szabvány (MSZ) vagy ezen belül a honosított harmonizált szabvány (MSZ EN)
	b) Európai Műszaki Engedély (ETA)
	c) Építőipari műszaki engedély (ÉME)

- Ezeken túlmenően, - részletképzéseknél / beépítésnél az egyes anyagok / épületszerkezeti
alkalmazástechnikai kézikönyv előírásai alkalmazandók.
Az épület üzembe helyezése és használatba vételi engedélyeztetése, az ehhez szükséges bizonylatok, jegyzőkönyvek beszerzése és átadása.
6./ Épületszerkezeti ismertetés (tartószerkezeti, épületgépészeti, épületvillamossági, út, közmű leírások jelen tervdokumentáció szakági munkarészeiben olvashatók): 

Az építmény szerkezeti rendszere:

3/. Az építmény szerkezeti rendszere:
A létesítmény 1 x 40 m-es keretállású, egy hajós acélváz szerkezetű rácsos (közbenső tartók), tömörgerendás (szélsők) főtartókkal, 10 %-os tetőlejtéssel, az acélváz 5,00 m pillérosztással, egyedi tervezéssel. 

A tetőfedés ’Z’ típusú acélszelvények támasztják alá. A végfalakon acél váz faltartók kerülnek beépítésre, melegen hengerelt ’IPE’ acélokból. A hosszfalakon ’Z’ típusú acél szelemenekhez kerül rögzítésre a lemez.

Tereprendezés: 
A terület talajának összetételéről, rétegződéséről és talajmechanikai jellemzőiről a tervezést megelőzően talajmechanikai szakvélemény készült. 

A telephely területének felszíne sík.

Földmunkát csak földmunkavégzésre alkalmas időben lehet és szabadvégezni. Téli, kora tavaszi, hóolvadásos időszakban, amikor a talaj átfagyása felenged, illetve csapadékos időszakban nem szabad töltésalapozást végezni.

A humuszmentés munkamenete:
A munka megkezdése előtt a terület felszínén, elhelyezkedő növényeket össze kell gyűjteni és kommunális hulladéklerakóban kell elhelyezni!

1. a termőréteg letolása és deponálása
A termőréteget az érintett részeken fokozatosan vastagodva 20 cm vastagságban kell letolni. A nyesedéket összetolva deponálni szükséges.
A depómát úgy kell elhelyezni, hogy ne akadályozza a szomszédos területek művelését. Ügyelni kell arra is, hogy a mentett anyag más tulajdonságú anyasokkal ne keveredjen és ne tömörödjön.

2. terepegyengetés
A terepszinthez igazodva letolással és bevágással el kell elérni a kitűzött szint elérését.

3. rekultiváció
A letermelt termőtalaj felhasználása során az alábbiak szerint szükséges eljárni
a mentett termőtalajt egyenletesen rétegezve vissza kell teríteni a nyesett felület parkosításra kijelölt részén.
A külszíni felhasználáskor törekedni kell arra, hogy a terített talaj az eredeti talajjal szorosan összefüggő termőréteget alkothasson. A kedvező termőállapot létrehozásához nagyadagú szervesanyag-pótlást kell végezni. A szervesanyag dózisa 30 t/ha, amennyiben meszes lápföldet nem sikerül beszerezni, istállótrágya is alkalmazható és vele mésztrágyát is kell kijuttatni 2 t/ha 100 %-os CaC03 hatóanyag mennyiségben. Ezt követően a területen olyan legyen a földhasznosítás, amellyel a talajvíz- és szélerózió elleni védelme is megvalósítható. A szervestrágyázás és meszezés javítja a talaj szerkezetét, fizikai és kémiai tulajdonságait és tápanyaggazdálkodását. Fokozza a talajban a biológiai élettevékenységet, valamint biztosítja a növény fiziológiás kalciumigényét.

A fenti munkálatok kezdete és befejezése között minél rövidebb idő teljen el, valamint óvni kell a talajt a fölösleges taposástól.

Építési munkák:
· Tereprendezés:
A területről kiviteli szintű rendezési tervek készülnek.

· Alapozás:
Az alapok építéséhez kiviteli tervek készülnek, az alapozási alapadatok figyelembe vételével. A tartó vázszerkezet oszlopai alá monolit vb. pilléralapok készülnek. Statikai terveknek megfelelően. Az oszlopok befogása lehorgonyzó szerkezettel történik.

Az alapozási sík, meghatározása a talajmechanikai szakvélemény alapján, statikus határozza meg, az engedélyes műszaki tervdokumentációban.

A beton kézi erővel kerül bedolgozásra.
	A betontakarás min=3cm kell hogy legyen.

Felmenő teherhordó szerkezet:

MSZ EN 1992-1-1:2010 (Eurocode 2: Betonszerkezetek tervezése)
1-1. rész: Általános és az épületekre vonatkozó szabályok
1-2. Szerkezet/beton: C 25/30XC2-24 - MSZ 4798-1:2004

Acélszerkezetek:
· Tartóoszlopok, oszlopok: - Rácsostartós valamint tömör kialakítású, a statikai tervnek megfelelően.
· Tetőszerkezet: - Rácsostartós valamint tömör kialakítású, a statikai tervnek megfelelően. 
· Szelemenek: - Z szelvényekből készülnek, statikai terv alapján.
· Falváz oszlopok: - Melegen hengerelt IPE-es szelvényből A38-es acélminőségből készülnek, statikai terv alapján.
· Szelemenek: - Z szelvényekből készülnek, statikai terv alapján.
· Szélrács: - Statikai terv alapján.

MSZ EN 1990:2005 (Eurocode: A tartószerkezetek tervezésének alapjai)
MSZ EN 1991-1-1:2005 (Eurocode 1: A tartószerkezeteket érő hatások)
1-1. rész: Általános hatások. Sűrűség, önsúly és az épületek hasznos terhei
MSZ EN 1991-1-3:2005 (Eurocode 1: A tartószerkezeteket érő hatások)
1-3. rész: Általános hatások. Hóteher
MSZ EN 1991-1-4:2005/A1:2011 (Eurocode 1: A tartószerkezeteket érő hatások)
1-4. rész: Általános hatások. Szélhatás
MSZ EN 1991-1-4:2007 (Eurocode 1: A tartószerkezeteket érő hatások)
1-4. rész: Általános hatások. Szélhatás
MSZ EN 1991-1-5:2005 (Eurocode 1: A tartószerkezeteket érő hatások)
1-5. rész: Általános hatások. Hőmérsékleti hatások
szerkezeti acél: 5235JG2 MSZ EN 10025 (illetve 5355J2G3)
		hegesztési varratok.’ „C” MSZ EN 25817

Kapcsolatok:
- A keretoszlopok lehorgonyzó csavarokkal kapcsolódnak a pontalapokhoz.
- A szélrácsok, falvázgerendák, szelemenek illesztő csavarokkal kapcsolódnak a tartószerkezetekhez.
EGYÉB SZERKEZETEK
Oldalfalak:
Megaprofil 18.333.1000, 0,6 mm lemezvastagságú, RAL 9002, ’Z’ szelvényű acél szelemenekhez rögzítve.
KIEGÉSZÍTŐ SZERKEZETEK
CSATORNÁK:
RAL 8004 színű lemezből, egyedileg hajlított szögletes függőeresz csatorna, és kör alakú esővíz lefolyó,

BÁDOGOZÁS:
RAL 8004 színű lemezből.

BURKOLATOK
HÉJAZAT:
Megaprofil 45.333.1000, 0,6 mm lemezvastagságú, antikondenzációs, RAL 9002,

PADLÓBURKOLATOK:
Padozat:

20 cm homokterítés. 

· Vízelvezetés:
A tetőről lefolyó csapadékvizek elvezetésére egyedileg hajtott ereszcsatorna kerül felszerelésre. A függőeresz csatorna szögletes  keresztmetszetű, névleges átmérője 190, a lefolyócső névleges átmérője 120, plasztisol bevonattal. A lefolyócsöveket oldalanként 10 m- enként felszerelt. A csapadékvíz a területen belül elszivárogtatásra kerül.

· Járda:
Szórt zúzottkő, kiékelve.

· Vízellátás (részleteiben az épületgépész szakági műleírásban olvasható):

· Szennyvízelvezetés (részleteiben az épületgépész szakági műleírásban olvasható):

· Csapadékvízelvezetés:
A tetőn keletkezett csapadékvizek ejtővezetékeken kerülnek levezetésre az épület körül végigfutó gyüjtővezetékre, ahonnan gravitációs rendszeren keresztül jut az elszikkasztóba.

· Elektromos energia ellátás, világítás:
Nem kerül kiépítésre.

Telep közműellátás:
· elektromos energiaellátás: - Nem kerül kiépítésre.
· vízellátás: - Nem kerül kiépítésre.
· Parkoló, rakodó helyek: A saját területen kerül kiépítésre.
· Útcsatlakozás:
Önkormányzat kezelésében lévő úthoz történő közvetlen csatlakozással került kiépítésre.
· Balesetvédelem:
A továbbtervezés és kivitelezés során a vonatkozó munkavédelmi, balesetelhárítási, valamint egyéb egészségvédelmi óvórendszabályok betartása kötelező! A balesetvédelmi óvórendszabályok, ágazati szabványok és előírások, az anyagokra és szerkezetekre valamint azok kezelésére, illetve az üzemeltetésre vonatkozóan is szigorúan betartandók. A kivitelezési munkát csak a munkavégzésre alkalmas állapotban megjelent, munkavédelmileg kioktatott, megfelelő végzettségű szakemberek végezhetik, felelős műszaki vezető irányítása mellett, a szükséges munkavédelmi eszközök és berendezések használatával. 
· Egyéb megjegyzések:
Az építési engedélyezési terve a hatósági engedélyek beszerzésére szolgál, önmagában, kivitelezésre még nem alkalmas. A kivitelezés csak jogerős és végrehajtható építési engedély és kiviteli tervdokumentáció alapján végezhető! 
MEGJEGYZÉS
· A beépített anyagok és szerkezetek rétegek szerinti pontos anyagmegnevezését és méreteit a rétegkonszignáció tartalmazza.
· Homlokzatszínezés a homlokzati anyagok és szerkezetek leírása szerint.
· Az építés megkezdése előtt kiviteli tervet kell készíteni.
· Villámvédelem: - Az érvényben lévő MSZ 274 előírásai alapján kivitelezett villámvédelmi rendszerrel.
· A kivitelezés gondos munkával, az épületszerkezetek védelmével, megőrzésével készüljön.
· A kivitelezés és bontás alatt valamennyi érvényben lévő balesetelhárítási, biztonsági, munkavédelmi szabványt, szabályzatot, rendelkezést, helyi és eseti előírást fokozott gondossággal be kell tartani és tartatni. Fentiek betartásával a kivitelezés és bontás balesetmentesen végezhető.
· Felhívom a T. kivitelező, felelős műszaki vezető figyelmét az 1998. január 1.-vel hatályba lépett szakmai jogszabályok és az 1997. évi építési törvények betartására. 

Rétegrendek

FÖDÉM-ÉS PADOZATRÉTEGZŐDÉSEK 
1.	-  4,5 cm Megaprofil 45.333.1000 
         lemezvastagság 0,6 mm, szín RAL9002. 
         belső oldalon antikondenzációs bevonattal
- ZZ 160x2-as acél szelemen
- acél rácsos főtartó ( statika terve szerint )

2.	- 20 cm homokterítés
- 30 cm agyagfeltöltés
- termett talaj

Helyiségkönyv
	01
	Lovarda
	2.814,92 m2

	
	
	

	
	ÖSSZESEN
	2.814,92 m2




Építmény számított értéke
a 245/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet alapján

	3.
	 mezőgazdasági munkavégzésre, tárolásra, raktározásra szolgáló épület, épületrész
	 E Ft/m2
	 100



Az építmény alapterülete: 2.814,92 m2
Az építményszámított értéke: 2.814,92 m2 x 100.000,- Ft/ m2 = 281.492.000,- Ft
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III. Árazatlan költségvetés
Döge fedeles lovarda kivitelezéséhez

	[bookmark: RANGE!A2:J40]S.sz
	Tétel megnevezés
	Menny.
	Me.
	Egységár
	Összár

	
	
	
	
	Anyag
	Díj
	Összesen
	Anyag
	Díj
	Összesen

	 
	Tervezés
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Tervezési feladatok
	1
	klt
	 
	 
	0
	0
	0
	0

	 
	Mindösszesen:
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	0
	0

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Alapozás
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Kitűzés
	1
	klt
	 
	 
	0
	0
	0
	0

	 
	Földmunka gépi és kézi erővel, helyszínen deponálva (100m). Szükséges visszatöltésekkel
Megrendelő térítésmentesen biztosítja
	0
	m3
	 
	 
	0
	0
	0
	0

	 
	Szerelőbeton készítése
	23,1
	m3
	 
	 
	0
	0
	0
	0

	 
	Zsaluzás
	168
	m2
	 
	 
	0
	0
	0
	0

	 
	Betonacél szerelés
	10 560
	kg
	 
	 
	0
	0
	0
	0

	 
	Betonozás
	132
	m3
	 
	 
	0
	0
	0
	0

	 
	Mindösszesen:
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	0
	0

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Fém és könnyű épületszerkezetek
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Acél rácsostartó szerkezet gyártási és szerelési költsége festett kivitelben.
	49 518
	kg
	 
	 
	0
	0
	0
	0

	 
	Acél pillér és  kiegészítő szerkezetek gyártási és  szerelési költsége  festett kivitelben.
	14 989
	kg
	 
	 
	0
	0
	0
	0

	 
	Végfali acél pillérek készítése egyik végfal esetén festett kivitelben
	6
	db
	 
	 
	0
	0
	0
	0

	 
	Daruzási költség
	1
	klt
	 
	 
	0
	0
	0
	0

	 
	Tetőszelemenek horganyzott Z profilból, szerelve
	2 016
	fm
	 
	 
	0
	0
	0
	0

	 
	Oldalszelemenek horganyzott Z profilból, szerelve
	180
	fm
	 
	 
	0
	0
	0
	0

	 
	L profil orpmhoz
	84
	fm
	 
	 
	0
	0
	0
	0

	 
	Lambrin
NEM KÉSZÜL!
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Kasírozott trapézlemez tetőburkolat fehér színben 0,6 mm vtg  lemezből
	2 422
	m2
	 
	 
	0
	0
	0
	0

	 
	Bevilágító trapézlemez tetőburkolathoz, üvegszálerősített poliészter trapézlemez
	532
	m2
	 
	 
	0
	0
	0
	0

	 
	Trapézlemez oldalburkolat standard színben 0,5 mm vtg lemezelből
	228
	m2
	 
	 
	0
	0
	0
	0

	 
	Mindösszesen:
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	0
	0

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Bádogos munkák
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Oromszegés szereléssel (ksz. kb 60cm):
	84
	fm
	 
	 
	0
	0
	0
	0

	 
	Gerinclemez szereléssel (ksz kb 30cm):
	70
	fm
	 
	 
	0
	0
	0
	0

	 
	Horganyzott szögletes ereszcsatorna, szögletes lefolyócsatornával (10-10 db)szerelve:
	240
	fm
	 
	 
	0
	0
	0
	0

	 
	Vízvetők
	84
	fm
	 
	 
	0
	0
	0
	0

	 
	Mindösszesen:
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Kelt: …………………………
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Cégszerű aláírás: …………………………………………
	




Az árazott költségvetés könnyebb elkészíthetősége miatt a fenti táblázatot külön .xls fájl formátumban csatolva is megküldjük „Árazatlan költségvetés_Fedeles Lovarda” megnevezéssel.





IV. Az ajánlat részeként benyújtandó dokumentumok és nyilatkozatok jegyzéke



1. Felolvasólap
2. Ajánlati nyilatkozat
3. Nyilatkozatok a kizáró okokról
4. Beárazott költségvetés (szakmai ajánlat) a külön fájlban csatolt árazatlan költségvetés kitöltésével, cégszerű aláírással
5. Egyéb nyilatkozatok (pl.: folyamatban levő cégeljárás)
6. Hiteles aláírási címpéldány, vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírásminta

A szerződés tervezetet nem kell aláírni és az ajánlatba becsatolni.

Közös ajánlattétel esetén a 2., 3., 5. számú nyilatkozatokat mindegyik ajánlattevőnek külön kell megtennie.
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Felolvasólap
(minta)

	Ajánlattevő neve:
	

	Ajánlattevő címe:
	

	Ajánlatot aláíró képviselő neve, beosztása:
	

	Ajánlattevő telefonszáma:
	

	Ajánlattevő telefaxszáma:
Ajánlattevő e-mail címe: 
Pénzforgalmi számlaszáma (amelyet a szerződésben kíván szerepeltetni): 
	

	
	

	
	



Az ajánlat számszerűsíthető adatai:

	1. Vállalt teljesítési határidő:          .........év……………….hónap…………… nap 
	Előteljesítés időtartama a kötelező legkésőbbi teljesítési
	határidőhöz képest (2017. 08. 31.) ………. nap 



	2. Ajánlati ár:

	Nettó……………………… Ft, azaz ………………..…… forint 
+27 % ÁFA …………….…… Ft
Bruttó …………………… Ft, azaz …………….……… forint




Kelt: …………………………………..


	
	………………………………

	
	cégszerű aláírás





Vállalkozási szerződés Döge külterület 05/19 hrsz. ingatlanon fedeles lovarda építésére, kiviteli terv készítésével együtt

Ajánlati nyilatkozat
(minta)

Alulírott …………… társaság (ajánlattevő), melyet képvisel: …………… 
az alábbi nyilatkozatot tesszük:

1. Megvizsgáltuk és fenntartás vagy korlátozás nélkül elfogadjuk a fent hivatkozott közbeszerzési eljárás közbeszerzési dokumentumainak (Ajánlattételi Felhívás és Ajánlattételi dokumentáció) feltételeit. Kijelentjük, hogy amennyiben, mint nyertes ajánlattevő kiválasztásra kerülünk, akkor a szerződést megkötjük és a szerződés tárgya szerinti építési beruházást (épület felújítás) 2017.………... hónap………. nap teljesítési határidővel szerződésszerűen teljesítjük, a közbeszerzési dokumentumokban és a tárgyaláson véglegesített ajánlatunkban rögzítettek szerint az alábbi vállalkozási díj ellenében:

Nettó ……………………..…… Forint azaz ……………….…………………………………... Ft (Forint) + 27 % ÁFA ………………………… Ft = Bruttó…………………………………. Ft 
A vállalkozási díj egyes tételeit a beárazott költségvetés tartalmazza.

2. Elfogadjuk, hogy amennyiben olyan kitételt tettünk ajánlatunkban, ami ellentétben van az ajánlati dokumentumok vagy azok bármely feltételével, akkor az ajánlatunk érvénytelenné nyilvánítható.
3. Eltekintünk saját szerződéses feltételeink alkalmazásától, és elfogadjuk az ajánlati dokumentumokban lévő szerződés-tervezetet és szerződéses feltételeket a szerződéskötés alapjául, a tárgyaláson elfogadott esetleges eltérésekkel. 
4. Tudatában vagyunk annak, hogy közös ajánlat esetén a közösen ajánlatot tevők személye nem változhat sem a közbeszerzési eljárás, sem az annak alapján megkötött szerződés teljesítése során. Annak is tudatában vagyunk, hogy a közös ajánlattevők egyetemlegesen felelősek mind a közbeszerzési eljárás, mind az annak eredményeként megkötött szerződés teljesítése során.
5. A szerződés azon részei, amelyek teljesítéséhez alvállalkozót kívánunk igénybe venni:
	A szerződés részének megnevezése:
	Igénybe venni kívánt, ismert alvállalkozó neve, székhelye:

	
	

	
	



6. Nyilatkozunk, hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint mikro-, kis-vagy középvállalkozásnak minősül-e, illetve nem tartozunk a törvény hatálya alá (a megfelelő válasz aláhúzandó).
7. Nyilatkozunk, hogy cégünk szerepel a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara építési kivitelezőket tartalmazó nyilvántartásában, amely az alábbi elérhetőségen ellenőrizhető: ………………………………………………..

Kelt: …………………………….
	
	………………………………
cégszerű aláírás
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Nyilatkozat a Kbt. 62. § (1) bekezdés g.) h.) i.) ia.) ib.) j.) ka.) kc.) m.) és q) pontokra vonatkozó kizáró okokról

Ajánlattevő nyilatkozik, hogy nem áll a Kbt. alább felsorolt kizáró okok hatálya alatt, miszerint:

62. § (1) Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, részvételre jelentkező, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki

g) közbeszerzési eljárásokban való részvételtől a 165. § (2) bekezdés f) pontja alapján jogerősen eltiltásra került, a Közbeszerzési Döntőbizottság vagy - a Közbeszerzési Döntőbizottság határozatának felülvizsgálata esetén - a bíróság által jogerősen megállapított időtartam végéig;
h) 60 korábbi közbeszerzési vagy koncessziós beszerzési eljárásban hamis adatot szolgáltatott vagy hamis nyilatkozatot tett, ezért az eljárásból kizárták, és a kizárás tekintetében jogorvoslatra nem került sor, az érintett közbeszerzési eljárás lezárulásától számított három évig, vagy amennyiben a kizárás tekintetében sor került jogorvoslatra és az ajánlatkérő kizárásról hozott döntését - a hamis adat szolgáltatásának megállapítása mellett - a Közbeszerzési Döntőbizottság, a Döntőbizottság határozatának bírósági felülvizsgálata esetén a bíróság három évnél nem régebben meghozott határozata jogerősen jogszerűnek mondta ki;
i) az adott eljárásban előírt adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése során a valóságnak nem megfelelő adatot szolgáltat (a továbbiakban: hamis adat), illetve hamis adatot tartalmazó nyilatkozatot tesz, vagy a közbeszerzési eljárásban előzetes igazolásként benyújtott nyilatkozata ellenére nem tud eleget tenni az alkalmasságot, a kizáró okokat vagy a 82. § (5) bekezdése szerinti kritériumokat érintő igazolási kötelezettségének (a továbbiakban együtt: hamis nyilatkozat), amennyiben
ia) a hamis adat vagy nyilatkozat érdemben befolyásolja az ajánlatkérőnek a kizárásra, az alkalmasság fennállására, az ajánlat műszaki leírásnak való megfelelőségére vagy az ajánlatok értékelésére vonatkozó döntését, és
ib) a gazdasági szereplő szándékosan szolgáltatott hamis adatot vagy tett hamis nyilatkozatot, vagy az adott helyzetben általában elvárható gondosság mellett egyértelműen fel kellett volna ismernie, hogy az általa szolgáltatott adat a valóságnak, illetve nyilatkozata a rendelkezésére álló igazolások tartalmának nem felel meg;
j) esetében az ajánlatkérő bizonyítani tudja, hogy az adott eljárásban megkísérelte jogtalanul befolyásolni az ajánlatkérő döntéshozatali folyamatát, vagy olyan bizalmas információt kísérelt megszerezni, amely jogtalan előnyt biztosítana számára a közbeszerzési eljárásban, vagy korábbi közbeszerzési vagy koncessziós beszerzési eljárásból ebből az okból kizárták, és a kizárás tekintetében jogorvoslatra nem került sor az érintett közbeszerzési eljárás lezárulásától számított három évig;
k) tekintetében a következő feltételek valamelyike megvalósul:
ka) nem az Európai Unió, az Európai Gazdasági Térség vagy a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában, a Kereskedelmi Világszervezet közbeszerzési megállapodásban részes államban vagy az EUMSZ 198. cikkében említett tengerentúli országok és területek bármelyikében vagy nem olyan államban rendelkezik adóilletőséggel, amellyel Magyarországnak kettős adózás elkerüléséről szóló egyezménye van, vagy amellyel az Európai Uniónak kétoldalú megállapodása van a közbeszerzés terén,
kb) olyan szabályozott tőzsdén nem jegyzett társaság, amely a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 3. § r) pont ra)-rb) vagy rc)-rd) alpontja szerinti tényleges tulajdonosát nem képes megnevezni, vagy
kc) a gazdasági szereplőben közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati joggal rendelkezik olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amelynek tekintetében a kb) alpont szerinti feltétel fennáll; l) harmadik országbeli állampolgár Magyarországon engedélyhez kötött foglalkoztatása esetén a munkaügyi hatóság által a munkaügyi ellenőrzésről szóló 1996. évi LXXV. törvény 7/A. §-a alapján két évnél nem régebben jogerőre emelkedett közigazgatási - vagy annak felülvizsgálata esetén bírósági - határozatban megállapított és a központi költségvetésbe történő befizetésre kötelezéssel vagy az idegenrendészeti hatóság által a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény szerinti közrendvédelmi bírsággal sújtott jogszabálysértést követett el;
m) esetében a 25. § szerinti összeférhetetlenségből, illetve a közbeszerzési eljárás előkészítésében való előzetes bevonásból eredő versenytorzulást a gazdasági szereplő kizárásán kívül nem lehet más módon orvosolni;
q) súlyosan megsértette a közbeszerzési eljárás vagy koncessziós beszerzési eljárás eredményeként kötött szerződés teljesítésére e törvényben előírt rendelkezéseket, és ezt a Közbeszerzési Döntőbizottság, vagy a Döntőbizottság határozatának bírósági felülvizsgálata esetén a bíróság 90 napnál nem régebben meghozott, jogerős határozata megállapította.


	Kelt: ……………………………..



	
	………………………………
cégszerű aláírás
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Nyilatkozat
a Kbt. 62 .§ (1) bekezdés k.) pont kb.) pontja vonatkozásában


Alulírott(ak) ……………... ügyvezető, a ………………………………... (továbbiakban  Ajánlattevő) nevében eljáró képviselő kijelentem, hogy Társaságunkat 

A.) szabályozott tőzsdén nem jegyeznek és a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény (a továbbiakban: pénzmosásról szóló törvény) 3. § r) pont ra)-rb) vagy rc)-rd) alpontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonosa megismerhető:                                                                             |_|

Valamennyi tényleges tulajdonos neve: …………………………………………………….
Valamennyi tényleges tulajdonos állandó lakóhelye (székhelye): ……………………………

VAGY

B.) szabályozott tőzsdén nem jegyeznek és a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény (a továbbiakban: pénzmosásról szóló törvény) 3. § r) pont ra)-rb) vagy rc)-rd) alpontja szerint definiált tényleges tulajdonosa nincsen.                                                                                                                |_| 

VAGY

C.) amelyet szabályozott tőzsdén jegyeznek.                                                                           |_|

(megfelelő rész x-szel jelölendő)


Kelt: …………………………………
	
	………………………………

	
	cégszerű aláírás





V. Vállalkozási szerződés tervezete

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS TERVEZETE

Mely létrejött egyrészről az Ameko Lovassport és Szabadidő Sport Egyesület (4495 Döge, Kossuth u 278., Cg:15-02-0003492 adószám:18619634-1-15, képviseletében eljár Bertók Viktor elnök), továbbiakban mint Megrendelő,

másrészről a Név: ……………………………… (Székhely: ……………….., Cg: ……………, adószám: ………………………, képviseletében eljár ………………..), továbbiakban mint Vállalkozó
(Vállalkozó és Megrendelő továbbiakban együttesen: FELEK) között a Megrendelő által lefolytatott közbeszerzési eljárás eredményeként a mai napon következő feltételek szerint:

1.§.
Megrendelő megrendeli, Vállalkozó pedig elvállalja a Fedeles Lovarda létesítményének (melynek pontos címe: Döge 05/19 hrsz) építési kivitelezési munkáit kiviteli tervek készítésével együtt (továbbiakban együttesen: Építési-Szerelési Munkák), a részletes Műszaki tartalom és költségvetés (1. sz. melléklet) szerint. Az 1. sz, melléklet jelen szerződés lényeges és elválaszthatatlan részét képezi.

2.§.
Vállalkozó az építési-szerelési munkát –az engedélyezési terv szerint köteles megvalósítani és átadni a Megrendelőnek. A beruházás funkcionális használhatóságáért, gazdasági paramétereinek biztosításáért a Vállalkozó az engedélyezési terv (2. sz. melléklet) szerint felel. A 2. sz melléklet jelen szerződés lényeges és elválaszthatatlan részét képezi.

3.§.
A jelen szerződés alapján megvalósuló munkák beruházásnak minősülnek. A Vállalkozói díj a Műszaki tartalom és költségvetés (1. sz. melléklet) megvalósult mennyiségeinek tételes felmérésével 1. sz. mellékletben rögzített egységárakkal kerül meghatározásra, mely a Vállalkozó teljes díját és valamennyi költségét tartalmazza a költségvetés és a mellékelt engedélyezési tervek szerint. Ezt meghaladóan a Vállalkozó kizárólag az általa adott árajánlatban szereplő árak szerint pótmunka elszámolásra jogosult, amennyiben ilyen pótmunkák elvégzésében a Felek előzetesen írásban megállapodtak és a pótmunkák elvégzésre kerültek.

4.§.
Megrendelő kijelenti, hogy a szerződésben rögzített munkák – vállalkozási díj – pénzügyi fedezetével rendelkezik.

5.§.
A Vállalkozói díj nettó …………….. HUF (azaz ……………… HUF nettó). A kivitelezési munka építési engedély köteles, ezért a számlázásnál a fordított adózás szabályai szerint kell eljárni. A vállalkozói díj kiegyenlítése HUF -ban történik.

6.§.
A Vállalkozó I. osztályú minőségben köteles teljesíteni és csak I. osztályú anyagok kerülhetnek beépítésre. 

7.§.
A szerződött munkák teljesítésének határidői:
· Az Építési-Szerelési Munkák kezdése a helyszínen: ………………………….
· Az Építési-Szerelési Munkák befejezése a helyszínen: ………………………..

Szerződő felek megállapodnak, hogy a meghatározott határidőket „vis major” esetén, annak fennállásának napjaival megnövelik.

Ha a Megrendelő által kivitelezési akadályoztatás áll fent, úgy ezzel időarányosan a végkiviteli határidő is módosul. 

8.§.
A szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a betervezett anyagok, szerelvények, stb. beszerezhetetlensége illetve nem a szükségleteknek megfelelő időpontban történő beszerezhetősége esetén a Vállalkozó – Megrendelő hozzájárulásával – magasabb értékű anyagokat is felhasználhat, további díj illetve költségigény nélkül. A beépített anyagok minőségi tanúsítványát Vállalkozó az Építési Naplóhoz csatolja, annak mellékleteként. Vállalkozó az Építési-Szerelési Munkák elkészültével köteles az Építési Naplót és mellékleteit (vagy annak másodpéldányát) a Megrendelőnek átadni.

9.§.
Pótmunkának minősül az olyan munka, amely a 2. sz. mellékletben foglaltaktól eltér, és a hozzá tartozó 1. sz. műszaki tartalomban nem szerepel.

Vállalkozó a felmerülő pótmunkát szerződés módosítás alapján végzi el. Pótmunka elrendelése esetén Felek minden esetben felülvizsgálják, hogy a pótmunka okoz-e határidő módosítást, amennyiben igen, úgy annak mértékét közösen határozzák meg.

Pótmunka elrendelése esetén Felek minden esetben felülvizsgálják, hogy a pótmunka okoz-e többletköltséget, amennyiben igen, úgy annak mértékét közösen határozzák meg.
A Felek rögzítik, hogy Vállalkozó a kivitelezés alatt e-építési naplót alkalmaz a jelen Szerződésben, valamint a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendeletben, valamint egyéb alkalmazandó jogszabályokban előírt követelmények betartásával.
A Vállalkozó köteles az Építési-Szerelési Munkákkal kapcsolatos valamennyi problémával, észrevétellel a Megrendelő felelős műszaki ellenőrét vagy ügyvezetőjét megkeresni.

10.§.
A kivitelezési munkához szükséges villamos energia, gáz és víz igényt a Megrendelő a munkaterület átadással egyidejűleg  térítésmentesen biztosítja.

11.§.
A Vállalkozó kivitelezési munkákért felelős vezetői:
	Név: ……………………	e-mail cím:……………….	tel. szám:……………….
	Név: ………………………	e-mail cím:…………………	tel. szám:…………………

12. §.
A Megrendelő műszaki ellenőre:
Név: ………………………	e-mail cím:…………………	tel. szám:…………………

13.§.
A szerződő felek megállapodnak abban, hogy Felek nevében jogérvényes nyilatkozatok tételére – 
kivételt képeznek ez alól az építési és felmérési naplóban az építésvezető jogkörrel, illetőleg a műszaki ellenőri jogkörrel járó bejegyzések – csak a szerződő felek képviselettel és cégjegyzési joggal rendelkező szervezeti képviselői, avagy az előbbiek szabályszerű írásbeli meghatalmazással rendelkező megbízottai jogosultak.

14.§.
Az eltakart szerkezetek végleges lefedése előtt legalább 3 munkanappal a Vállalkozó köteles Megrendelő Műszaki Ellenőrét értesíteni, hogy az a szükséges ellenőrzést végrehajthassa. Az értesítés, vagy az értesítés kísérletének időpontját a Vállalkozó köteles bejegyezni az építési naplóba. Amennyiben a Műszaki Ellenőr értesítése bármely okból sikertelen, úgy Vállalkozó a Megrendelő ügyvezetőjét köteles értesíteni, hogy az a műszaki ellenőrzés végett intézkedhessen.

15.§.
Vállalkozó jogosult alvállalkozókat igénybe venni, akiknek tevékenységéért, mint sajátjáért felel.

16.§.
Az Építési-Szerelési Munkák műszaki átadás-átvételi eljárásának időpontját megelőzően Vállalkozó köteles a munka egészét készrejelenteni, majd ezt követően – a Megrendelővel előzetesen egyeztetve – az átadás-átvétel időpontját kitűzni.

Jelentéktelen hiba, vagy hiány esetén az átvétel nem tagadható meg, ha a létesítmény használatbavételének és rendeltetésszerű működésének egyébként nincs akadálya. Az átvétel megtagadása esetén a Megrendelő a hibákat és hiányokat köteles megállapítani és azok értékét is jegyzőkönyvben rögzíteni. Ezen feltételtől Megrendelő eltérhet, ha a létesítmény nyilvánvalóan nem kész. Amennyiben a hibák jellege, száma vagy terjedelme ezt indokolttá teszi, úgy Megrendelő az átadás-átvétel napjától számított 8 munkanapon belül, írásban teszi meg észrevételeit és határozza meg a hibákat, hiányokat valamint azok értékét.

A Vállalkozó köteles a munkát legkésőbb az átadás-átvételt megelőzően legalább 15 nappal készrejelenteni.

Vállalkozót az átadás-átvétel napjáig állagmegóvási kötelezettség terheli.
Megrendelő tudomásul veszi, hogy a vállalkozó által beépített anyagok a vállalkozó tulajdonát képezik, s tulajdonjogát mindaddig fenntartja azokon, amíg annak ellenértéke maradéktalanul kiegyenlítésre nem kerül a részére.
Jelen szerződésben meghatározott szolgáltatás lehetetlenülésére valamint a kárveszély viselésére a Ptk. rendelkezései az irányadóak.
Ha a teljesítés olyan okból vált lehetetlenné, amelyért egyik Fél sem felelős, a szerződés megszűnik. A teljesítés lehetetlenné válásáról tudomást szerző Fél haladéktalanul köteles erről a másik Felet értesíteni. Az értesítés elmulasztásából eredő kárért a mulasztó Fél felelős.

Ha a teljesítés olyan okból vált lehetetlenné, amelyért a Vállalkozó felelős, Megrendelő a teljesítés elmaradása miatt kártérítést követelhet.

Ha a teljesítés olyan okból vált lehetetlenné, amelyért a Megrendelő felelős, a Vállalkozó szabadul tartozása alól, és követelheti kárának megtérítését.

Ha a teljesítés olyan okból válik lehetetlenné, amelyért egyik Fél sem felelős, és

a) a lehetetlenné válás oka mindkét Fél érdekkörében vagy érdekkörén kívül merült fel, a Vállalkozót az elvégzett munka és költségei fejében a díj arányos része illeti meg;
b) a lehetetlenné válás oka a Vállalkozó érdekkörében merült fel, díjazásra nem tarthat igényt;
c) a lehetetlenné válás oka a Megrendelő érdekkörében merült fel, a vállalkozót a díj megilleti, de a megrendelő levonhatja azt az összeget, amelyet a vállalkozó a lehetetlenné válás folytán költségben megtakarított, továbbá amelyet a felszabadult időben másutt keresett vagy nagyobb nehézség nélkül kereshetett volna.

A Vállalkozó a senkinek fel nem róható ok következtében elpusztult épület újbóli előállítására, a Megrendelő pedig annak átvételére nem köteles.

17.§.
Szavatossági és jótállási (garanciális) jogok a jogszabályban előírt határidőben érvényesíthetőek. Vállalkozó a műszaki átadás-átvétel lezárásától számított 1 év időtartamra a teljes létesítményre jótállást vállal.

Szavatossági és/vagy jótállási kötelezettség fennállása esetén a Vállalkozó a kivitelezésből eredő hibák kijavítására köteles póthatáridőt felajánlani (mely póthatáridő azonban nem lehet a Megrendelőre sérelmes) és a hibát saját költségére kijavítani.

A Vállalkozó által végzett munka Megrendelő által történő átalakítása, megbontása, megengedettnél nagyobb terhelése, szándékos vagy gondatlan rongálása következtében előállt hibákért továbbá – a Megrendelőnek történt átadás-átvétel után – a Megrendelő általi őrzés, állagmegóvás, a Megrendelő általi rendszeres és szakszerű karbantartás elmulasztása következtében előállt hibákért valamint a Megrendelő nem rendeltetésszerű használata következtében előállt hibákért a Vállalkozó nem felel.

Ha a Vállalkozó hibás teljesítése esetén a Megrendelő a hibás dolog kijavítását igényli, a kijavítását követően a szerződő felek új átadás-átvételi jegyzőkönyvet vesznek fel. A kijavított részre nézve a Megrendelő szavatossági és jótállási jogai újrakezdődnek. Amennyiben a Vállalkozó a hibát nem, vagy nem megfelelően, vagy nem határidőre javítja ki, a Megrendelő jogosult a kijavítást a Vállalkozó költségére mással elvégeztetni.

18.§.
A Vállalkozó a vállalkozási díjat két részszámlával és egy végszámlával érvényesíti. A részszámlák együttes összege nem haladhatja meg a bruttó Vállalkozói díj 80 %-át.

Előleg igénylésének lehetősége:
A Kbt. 135. § (7) bekezdés alapján vállalkozó a szerződés szerinti nettó ellenszolgáltatás 5 %-nak megfelelő előleg igénylésére jogosult a vállalkozási szerződés aláírását követő 8 napon belül. A kifizetett előleget a végszámla alapján fizetendő ellenszolgáltatással szemben kell elszámolni. Megrendelő az igényelt előleget a szabályszerű előlegszámla benyújtását követő 8 napon belül fizeti ki.

Alvállalkozó bevonása esetén az ellenérték megfizetése a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésében foglaltaktól eltérően az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 2017. január 1-jétől hatályos 32/A §-ának rendelkezései szerint történik.

A Megrendelő csak ténylegesen elvégzett és a Műszaki Ellenőr által írásban igazolt munka elvégzését fizeti ki. Vállalkozó a Műszaki Ellenőr által történt írásbeli igazolás részére történt átadását követően jogosult részszámla kiállítására. A Megrendelő a részszámlák, illetve a végszámla kézhezvételétől számított 15 napon belül köteles a számlát (részszámlát) átutalással kiegyenlíteni. Késedelmes kifizetése esetén Megrendelő a mindenkori jegybanki alapkamat szerinti évi késedelmi kamatot köteles fizetni Vállalkozó részére. Nem esik késedelembe a Megrendelő, ha a Vállalkozó annak ellenére állított ki számlát (részszámlát), hogy a Megrendelő Műszaki Ellenőre a munka megfelelő minőségben történt elvégzését írásban nem igazolta.

Megrendelő hozzájárul, hogy Vállalkozó a szerződésből adódó igényeit harmadik félre átruházhassa.

A Vállalkozó a végső befejezési határidő neki felróható késedelmes teljesítése esetén az alábbi mértékű késedelmi kötbért köteles fizetni (a részteljesítés késedelme nem kötbérköteles):
· az első tíz nap folyamán a nettó vállalkozói díj 0,5 %/hét
· a tizenegyedik naptól a nettó vállalkozói díj 1,00 %/hét

A késedelmi kötbér maximuma: a nettó vállalkozói díj 10 %-a.

A Megrendelő – a kötbéren túl – jogosult a Vállalkozótól a késedelemből eredő esetleges költségei és kárai megtérítését is igényelni. A kötbér összege a kártérítésbe beszámít.

19.§.
Szerződéstől való elállás:
Megrendelőnek joga van a jelen szerződéstől részben, vagy teljes mértékben azonnali hatállyal elállni, ha Vállalkozó a szerződés szerinti végső teljesítési határidőt több mint 30 nappal túllépi.

Vállalkozónak joga van a jelen szerződéstől részben, vagy teljes mértékben azonnali hatállyal elállni, ha a Megrendelő az egyes szerződésszerűen kiállított és megküldött számláit 30 napon (türelmi idő) belül nem egyenlíti ki.

Mindkét fél köteles az elállás jogának gyakorlása előtt – tértivevényes ajánlott levélben – a másik felet – 5 napos póthatáridő tűzése mellett – teljesítésre felszólítani.

Az elállás jogát a Felek az 5 napos póthatáridő eredménytelen elteltét követően a 6naptól gyakorolhatják.

20.§.
Jelen szerződés lényeges és elválaszthatatlan részét képezik az alábbi mellékletek, melyek a szerződés aláírással együtt aláírásra kerülnek.
· 1. számú melléklet: részletes műszaki tartalom, költségvetés
· 2. számú melléklet: engedélyezési terv

21. §
Egyéb feltételek:
A szerződés érvénybelépésének és hatályba lépésének időpontja:
A szerződés a Felek aláírásra jogosult képviselőinek aláírásával jön joghatályosan létre és lép hatályba, melynek időpontja a szerződés keltének időpontja.

Felek illetve a szerződést aláíró képviselőik kijelentik és szavatolják, hogy jelen szerződés megkötéséhez harmadik személy hozzájárulása nem szükséges, jelen szerződés megkötése nem jelenti harmadik személyekkel szemben fennálló szerződéses kötelezettségek megsértését, továbbá, hogy jelen szerződés megkötéséhez a szükséges felhatalmazással rendelkeznek.

Vállalkozó haladéktalanul köteles Megrendelőnek – Megrendelő írásbeli felszólítására – minden olyan kárt és költséget haladéktalanul megtéríteni, amely a fenti garanciavállalás megszegésével összefüggésben áll.

A szerződő felek a teljesítés során felmerülő kérdéseket elsősorban egymás közötti egyeztetésen rendezik, ennek sikertelensége esetén a jelen szerződésből származó jogviták eldöntésére a Sátoraljaújhelyi Járásbíróság, kizárólagos illetékességét kötik ki.

Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a hatályos Ptk. rendelkezéseit kell alkalmazni. 

22.§.
A Kbt. kötelező rendelkezései:

Felek rögzítik, hogy Vállalkozó
a) nem fizethet, illetve számolhat el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, amelyek a 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és amelyek a nyertes ajánlattevő adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak;
b) a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét az ajánlatkérő számára megismerhetővé teszi és a 143. § (3) bekezdése szerinti ügyletekről az ajánlatkérőt haladéktalanul értesíti.


Megrendelő jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani – ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon – ha 
a) az Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében fennáll a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel;
b) az Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében fennáll a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel.


Felek kijelentik, hogy jelen szerződést és mellékleteit elolvasták, megértették, és mint akaratukkal mindenben egyezőt jóváhagyólag aláírják.

Döge, 2017. ……………………. 
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